Informationsunterlage zum Leistungsgegenstand

Bezeichnung der Leistung:

Projekt: Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger StraRe 13, 66424 Homburg/Saar

Leistung: Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1-9

Architektenleistungen gemaR § 34 HOAIl im Rahmen der Modernisierung des Studentenwohnheimes
C. Das Studentenwohnheim C wurde 1965 erbaut und soll jetzt grundlegend modernisiert und neu
konzipiert werden. Das Studentenwohnheim verfiigt Gber einen Keller, Erdgeschoss, sechs
Stockwerke mit insgesamt 125 Einzelzimmern a 11 gm. Die Einzelzimmer verfiigen nicht tiber eine
Nasszelle und eine Kiichenzeile. Dafiir sind auf jedem Stockwerk Gemeinschaftskiichen und
Gemeinschaftsduschen und -toiletten vorhanden. Im Erdgeschoss und Keller befinden sich
Gemeinschaftsraume. Im Keller sind neben den Versorgungsraumen noch ein Fahrradkeller und eine
Heimbar. Die Einzelzimmer sollen zu voraussichtlich insgesamt 78 Appartements mit 19,9 gm
umgebaut werden. Die Appartements sollen mit eigener Nasszelle ausgestattet sein. Auf jedem
Stockwerk soll es eine Gemeinschaftskiiche geben. Der Kostenrahmen fiir diese MaRnahme wurde
ohne Architektenleistungen auf 3,2 Mio. Euro brutto geschatzt. Die zu beauftragende Leistung
umfasst die Grundleistungen nach HOAI § 34 der Objektplanung Leistungsphasen 1-9. Es ist
vorgesehen, die Leistung stufenweise abzurufen: Stufe 1 umfasst Leistungsphase 1, 2 und 3; Stufe 2
umfasst LPH 4; Stufe 3 umfasst LPH 5, 6, 7, und 8; Stufe 4 umfasst LPH 9. Wesentliche
Voraussetzungen fir die weitere Beauftragung sind die Einhaltung der vorgegebenen
Kostenobergrenze und Termine sowie die vorhandenen oder sich ggf. andernden
Finanzierungsgrundlagen. Aus der stufenweisen Beauftragung bzw. Nichtbeauftragung der weiteren
Stufen ergibt sich kein Anspruch fir den Auftragnehmer auf eine hohere bzw. zusatzliche Vergiitung.
Dieser ist nicht verhandelbar und zwingend einzuhalten. Auf die Optionen besteht kein
Rechtsanspruch. Die Erbringung der Leistung soll direkt im Anschluss an das Vergabeverfahren
erfolgen. Der Auftraggeber hat jederzeit die Moglichkeit, das Planungsverfahren zu beenden, ohne
dass daraus ein Anspruch auf weitere Beauftragung besteht noch kénnen sonstige vertragliche
Verpflichtungen fiir den Auftraggeber entstehen.



