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Architektenvertrag
- Gebaude -

Zwischen

vertreten durch

(StraRe, PLZ und Ort)

diese(r) vertreten durch

(StraRe, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

(StraRe, PLZ und Ort)

vertreten durch

in

(StraRe, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:



§1 Gegenstand des Vertrags

1.1  Gegenstand dieses Vertrags sind Architektenleistungen fir

(genaue Bezeichnung des Objekts und der Art der BaumaRnahme; z.B. Neubau, Umbau, Instandsetzung)

1.2 Die GesamtbaumalRnahme besteht aus folgenden Gebauden/Bauabschnitten:
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.24

1.3  Es ist beabsichtigt, die unter 1.1 genannten Baumafinahme *)
1.3.1 D in einem Zuge durchzufihren.
1.3.2 |:| je nach Finanzierung bzw. Bewilligung der Zuwendungen in zeitlich getrennten
Abschnitten in etwa wie folgt durchzufiihren:
Gebaude/Bauabschnitte in der Zeit
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.24

1.4  Die vorstehenden Zeitangaben sind unverbindlich.

1.5 Vom Vertragsgegenstand ausgenommen sind folgende Objekte, Objektteile oder Leistungen:

|:| Frei- / Auf3enanlagen, Kostengruppe 500 DIN 276, mit Ausnahme der Kostengruppe(n)

(z.B. Kostengruppen 540, 550)
|:| Leistungen fir Innenraume

|:| Kosten der Kostengruppe(n)

(z.B. Kostengruppen 370, 400 oder 600)

mit Ausnahme der Kostengruppe(n)

[

Bei einer Beauftragung des Auftragnehmers zugleich mit der Objektplanung "Freianlagen/Auf3en-
anlagen" wird ein gesonderter Vertrag geschlossen (s. noch 7.1.7).

§2 Grundlagen des Vertrags

2.1 Der Auftragnehmer hat folgende Programmunterlagen oder Vorgaben zu beachten:

(z.B. eine Kostenobergrenze, Bedarfsplanung nach DIN 18205)

*) Zutreffendes ausfiillen/ankreuzen.



2.2

2.3

24

§3
3.1

3.1.1

3.2

§4

41

Der Auftragnehmer hat zu beachten z.B.

- Bestimmungen Uber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber (z. B. — ANBest —) bzw. Auflagen
in Bewilligungsbescheiden:

Soweit dieser Vertrag mit seinen Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten die HOAI und folgende
Vertragsbestandteile:

- Zusatzliche Vertragsbestimmungen fur Architekten-/Ingenieurleistungen (ZVB).
- Allgemeine Vertragsbestimmungen fir Architekten-/Ingenieurleistungen (AVB).

|:| Dieser Vertrag fallt unter das Saarlandischen Tariftreuegesetz- STTG *)

Der Auftragnehmer hat zu beachten
- die Besonderen Vertragsbedingungen zur Erfiillung der Tariftreue- und Mindestentgelt-
verpflichtungen nach dem Saarlandischen Tariftreuegesetz- STTG

- BVB Mindestentgelt -
Stufen-/abschnittsweise Beauftragung bzw. Gesamtbeauftragung

D Der Auftraggeber wahlt die stufen-/abschnittsweise Beauftragung **)

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer von den in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen
zunachst nur die Leistungsphasen bis

Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung und Durchfliihrung
der BaumalRnahme die weiteren in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen einzeln oder im Ganzen
zu Ubertragen. Die Ubertragung erfolgt durch schriftliche Mitteilung. Der Auftraggeber behélt sich vor,
die Ubertragung weiterer Leistungsphasen auf einzelne Abschnitte der Baumafnahme zu
beschranken (abschnittsweise Beauftragung).

Der Auftraggeber ist in seiner Entscheidung Uber eine Weiterbeauftragung frei; ein Anspruch auf
Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm vom Auf-
traggeber innerhalb von h Monaten ***) / zwei Jahren nach Fertigstellung der bisher in Auf-
trag gegebenen Leistungen schriftlich tbertragen werden.

Im Falle einer Ubertragung weiterer Leistungen nach 3.1.1 gelten die Bedingungen dieses Vertrages.
Aus der stufen- oder abschnittsweisen Ubertragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines
Honorars oder sonstige Anspriiche ableiten.

D Der Auftraggeber wahlt die Gesamtbeauftragung **)
Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer samtliche in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen.

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat, wenn nach § 3 lbertragen, folgende Grundleistungen aus dem Leistungsbild
"Objektplanung Gebaude" nach §§ 3, 34 und Anlage 10 Nr. 10.1 HOAI zu erbringen: ****)

|:| Grundlagenermittlung

die Grundleistungen der Leistungsphase 1 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *****)

*) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Saarléandischen Tariftreuegesetz- STTG féllt. Vergleiche hierzu § 2 LTMG.
Zutreffendes bitte ankreuzen. (Entweder die Variante 3.1 oder die Variante 3.2 wahlen).

) Sollen weniger als zwei Jahre vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufiillen.

***)  Zu Ubertragende Leistungsphasen ankreuzen und ggf. § 8 HOAI beriicksichtigen

****)  Nicht zu Ubertragende einzelne Grundleistungen innerhalb der Leistungsphase auffiihren, ggf. § 8 HOAI beriicksichtigen



§4
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Leistungen des Auftragnehmers - Fortsetzung -

|:| Vorplanung

die Grundleistungen der Leistungsphase 2 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

|:| Entwurfsplanung

die Grundleistungen der Leistungsphase 3 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

L] Genehmigungsplanung

die Grundleistungen der Leistungsphase 4 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

Die vereinbarten Grundleistungen der Leistungsphase 4 stehen noch unter dem Vorbehalt der
endglltigen Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass flir einzelne
Grundleistungen der Leistungsphase 4 kein Bedarf besteht, wird das Honorar entsprechend
gemindert (Anspriche nach § 8 AVB i.V.m. § 649 BGB sind insoweit nicht gegeben).

|:| Ausfiihrungsplanung

die Grundleistungen der Leistungsphase 5 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

|:| Vorbereitung der Vergabe

*

die Grundleistungen der Leistungsphase 6 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en):

~

|:| Mitwirkung bei der Vergabe

die Grundleistungen der Leistungsphase 7 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

|:| Objektiiberwachung und Dokumentation

die Grundleistungen der Leistungsphase 8 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

] Objektbetreuung

die Grundleistungen der Leistungsphase 9 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

*) Nicht zu Ubertragende einzelne Grundleistungen innerhalb der Leistungsphase auffiihren, ggf. § 8 HOAI berticksichtigen






410 pem Auftragnehmer werden folgende Besondere Leistungen Ubertragen: *)

o w N -

Der Auftraggeber behalt sich vor, (weitere) Besondere Leistungen nach Vertragsabschluss zu
Ubertragen.

§ 5 Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich Beteiligter/Beteiligung von Fach-

behorden

5.1  Folgende Leistungen aus dem Leistungsbild nach § 34 HOAI werden vom Auftraggeber selbst oder in
seinem Auftrag von Dritten erbracht:

durch:
durch:
durch:
durch:
durch:

durch:

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Unterlagen zur Verfigung:

5.2 Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten, an der Planung und Uberwachung
fachlich Beteiligten erbracht:

Objektplanung fur Freianlagen/Au’enanlagen (Kostengruppe ) durch:

Objektiberwachung durch:

Tragwerksplanung durch:

Entwurfsvermessung durch:

Bauvermessung durch:

Baugrundbeurteilung durch:

*) Hier nur etwaige zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses konkret feststehende Besondere Leistungen und nicht Bedarfspositionen auffiihren.



5.3

§6
6.1

6.2

§7
71

Gas-, Wasser-, Abwasseranlagen durch:

Warmeversorgungsanlagen durch:

Starkstromanlagen:

Sonstige Technik durch:

Warmeschutz durch:

Innenrdume durch:

Sicherheitskoordinator:

Die Vertrage mit den anderen an der Planung und Uberwachung fachlich Beteiligten werden vom
Auftraggeber geschlossen.

Bei der Erarbeitung des Planungskonzepts sind folgende Fachbehodrden (Dienststellen) oder
Versorgungstrager zu beteiligen:

Termine/Fristen
Fir die Leistungen nach § 4 gelten folgende Termine/Fristen:

- Vorplanung nach 4.2

- Entwurfsplanung nach 4.3

Im Ubrigen hat der Auftragnehmer die ihm {ibertragenen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass
Planung und Durchfiihrung der BaumalRnahme nicht aufgehalten werden.

Honorarermittlung und Nebenkosten

Das Honorar fir die Grundleistungen wird wie folgt ermittelt: *)

711 |:| Nach den anrechenbaren Kosten (§§ 4, 6 und 33 HOAI) auf der Grundlage der Kosten-
berechnung,

[

*) Zutreffendes ausflillen/ankreuzen.



7.1.2 Nach folgender Honorarzone (§§ 5, 35 HOAI):

Gebaude/Bauabschnitte Honorarzone gof

Anﬁang
1 zum
. Vertrag
2
3.
4

7.1.3 Das Honorar wird aus den anrechenbaren Kosten der unter 7.1.2 Nr. 1 bis Nr.
aufgefiihrten Gebaude (ggf. abstimmen mit § 1 Nr. 1.2)

D jeweils getrennt ermittelt *)
D zusammengefasst ermittelt *)

|:| wie folgt teilweise zusammengefasst bzw. getrennt ermittelt **)

7.1.4 Nach folgender Bewertung der Grundleistungen in den Leistungsphasen (§ 34 HOAI):

Gebaude: ***) Gebéaude: ***)
Grundlagenermittlung 4.1 v.H v.H
Vorplanung 4.2 v.H v.H
Entwurfsplanung 4.3 v.H v.H
Genehmigungsplanung 4.4 v.H v.H
Ausfiihrungsplanung 4.5 v.H v.H
Vorbereitung der Vergabe 4.6 v.H v. H
Mitwirkung bei der Vergabe 4.7 v.H v. H
Objektiiberwachung und Dokumentation 4.8 v.H v. H
Objektbetreuung 4.9 v. H v.H
Gesamt: v. H. v. H.

7.1.5 Als Honorarsatz nach § 35 Abs. 1 HOAI wird der Mindestsatz zuzlglich v. H. des

Honorarrahmens vereinbart. Der Honorarrahmen stellt die Differenz zwischen dem Von- und
dem Bis-Satz dar.

*)  Zutreffendes bitte ankreuzen unter Beachtung der Bestimmungen des § 11 HOAI
**) z.B. getrennt die Leistungsphasen 5 bis 9 bei zeitlich getrennter Ausfilhrung von Bauabschnitten
***) Bei mehreren Gebauden und getrennter Honorarermittlung (s. 7.1.3) aufteilen



7.2

7.3

7.1.6

717

Nach folgenden besonderen Honorarvereinbarungen (z.B. Honorarzuschlage,
Pauschalvereinbarung):

(z. B. §§ 7, 36 Abs.1 HOAI)

Wenn und soweit im Rahmen der Objektplanung "Gebaude" auch Auflenanlagen (-teile)
nachrichtlich darzustellen sind (z. B. in Lageplanen, Zufahrten oder Stellplatze), kann der
Auftragnehmer allein daraus und ohne ausdricklichen Auftrag fiir die Objektplanung
"Aulenanlagen" noch keinen Honoraranspruch fur Freianlagen ableiten.

Die Besonderen Leistungen nach 4.10 werden wie folgt honoriert:

7.21

7.2.2

7.2.3

7.24

die Besonderen Leistungen

v. H. des Grund-
v. H. honorars
(100 v. H.)
v. H.
die Besonderen Leistungen
EUR
netto
EUR pauschal
EUR

die Besonderen Leistungen

nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf und auf der Grundlage nachfolgender Stundensatze.

nach 7.2.3, héchstens jedoch bis zum Betrag von EUR netto.

Als Stundensatze werden vereinbart: *)

7.31

7.3.2

fur den Auftragnehmer und Partner EUR
fur Mitarbeiter EUR
fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter EUR

mit vergleichbarer Qualifikation, die technische
oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen

EUR

Werden Leistungen nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf vergutet, hat der Auftragnehmer
wochentlich prifbare Stundennachweise zu Ulbergeben, wenn im Einzelfall nichts anderes
vereinbart wird.

*) Bei Vereinbarung nach 7.2.3 ausfiillen; die Gehalter der Schreibkrafte sind mit den obigen Stundensatzen abgegolten.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Samtliche nach § 14 HOAI erstattungsfahige Nebenkosten (mit Ausnahme der Kosten fir ein
Baustellenbiro) werden wie folgt vergutet:

7.4.1 [_] Pauschal *)

[ ] mit EUR *) netto
|:| mit v. H. des Nettohonorars *)
|:| mit v. H. der anrechenbaren Kosten auf der Grundlage

D der Kostenberechnung. *)

D der %)

7.4.2 [_] Alternativ zu 7.4.1 **)

Folgende Nebenkosten werden auf Nachweis und nach MaRgabe der Anlage 1
"Nebenkosten" erstattet:

|:| Kosten firr Vervielfaltigungen von Zeichnungen und schriftlichen Unterlagen
(Nr. 1.1 bis 1.3 Anlage 1) *)

|:| Kosten fir Reisen (Nr. 2 und 3 Anlage 1) *)

Alle Ubrigen nach § 14 HOAI erstattungsfahigen Nebenkosten (z. B. Anfertigung von
Filmen und Fotos, Versandkosten oder Kosten fiir Datentibertragungen) werden pauschal

|:| mit v. H. des Nettohonorars*)
|:| mit EUR *) netto
[] )

erstattet.

Die Umsatzsteuer fir das Honorar des Auftragnehmers und fiir die Nebenkosten wird gesondert
gezahlt.

Spatestens vor Beginn der Bauarbeiten wird ggf. einvernehmlich noch festgelegt, ob und inwieweit
der Auftragnehmer an der Baustelle ein ausreichend besetztes Baublro zu unterhalten hat. Die
Kosten fir ein etwaiges erforderliches Baustellenbiiro tragt der Auftraggeber. Einzelheiten (z. B.
wegen der Raumlichkeiten) werden rechtzeitig vor Baubeginn festgelegt. Der Auftragnehmer ist ohne
Zustimmung des Auftraggebers nicht befugt, in die Ausschreibungstexte fir die bauausfuhrenden
Unternehmen Regelungen bezlglich eines Baustellenbliros aufzunehmen.

Wird ein Baustellenbilro eingerichtet und andern sich dadurch die urspriinglichen Annahmen fiir die
Pauschale oder Teilpauschale nach 7.4 nicht unwesentlich, z.B. betr. der Reisen, dann ist ggf. eine
neue Pauschale zu vereinbaren.

Die Pauschale/Teilpauschale unter 7.4 bezieht sich auf das im Vertrag vereinbarte Leistungsbild
(Grundleistungen und ggf. Besondere Leistungen). Wird nach Vertragsabschluss das vereinbarte
Leistungsbild geéndert (z.B. Wegfall oder Hinzutritt bestimmter Leistungsphasen, vorzeitige
Vertragsauflésung, Erbringung der Leistungsphase 8 durch ortsansassige Auftragnehmer) und
andern sich dadurch die urspriinglichen Annahmen fir die Pauschale/Teilpauschale nach 7.4 nicht
unwesentlich, dann ist ggf. eine neue Pauschale zu vereinbaren.

Mit der Pauschale/Teilpauschale nach 7.4 sind nicht abgegolten die Nebenkosten fir solche
Besondere Leistungen, die erst nach Vertragsabschluss Ubertragen werden.

Nach der VOB/A oder VOL/A vereinnahmte Entschadigungen stehen dem Auftraggeber zu. Der
Auftragnehmer hat nur Anspruch auf Erstattung der Nebenkosten nach 7.4. Hat der Auftragnehmer
die Leistungsverzeichnisse zu vervielfaltigen, sind seine Nebenkosten mit den Pauschalen 7.4.1 oder
7.4.2 abgegolten.

Bei Erstattung auf Nachweis sind die Nebenkosten zeitnah abzurechnen, die Kosten fir Reisen
spatestens vierteljahrlich. In Reisekostenabrechnungen sind die notwendigen Angaben zu machen
(z. B. Datum, Reisezweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

*) Zutreffendes ausflillen/ankreuzen.
**) 7.4.1 oder 7.4.2 ankreuzen.

11
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§8

§9
9.1

9.2

9.3

9.4

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 10 der AVB missen mindestens betragen:

- fir Personenschaden EUR

- fir sonstige Schaden EUR

Ergédnzende Vereinbarungen *)

Uberwachung der Ausfiihrung des Tragwerks
(| Die Uberwachung obliegt dem Auftragnehmer. **)

D Fur die Uberwachung folgender Tragwerksteile wird der Tragwerksplaner beauftragt:

(z. B. Bewehrung)

Baustellenverordnung

Fir den Fall, dass die Baustelle unter die Baustellenverordnung fallt und danach ein
Baustellenkoordinator (u. a. auch mit der Erstellung eines SiGe-Plans) zu beauftragen ist, werden
diese Leistungen

|:| vom Auftragnehmer erbracht (fur die Leistungen wird ein gesonderter Vertrag geschlossen).
|:| von einem noch zu beauftragenden Dritten erbracht.

|:| vom Auftraggeber selbst erbracht.

[

Anrechnung fritherer Entgelte (Vorleistungen)

|:| Im Zusammenhang mit dem Auftrag bereits friher gezahlte Entgelte
fur / in H6he von

(z.B. Preisgelder, Honorare fiir Voruntersuchungen, Gutachten)

werden auf das Honorar ganz (teilweise) wie folgt angerechnet:

oder:

|:| Im Zusammenhang mit dem Auftrag bereits erbrachte Vorleistungen sind im geminderten
Leistungsbild (§ 4) berlcksichtigt.

Generalunternehmer

|:| Fir den Fall, dass die Bauleistungen an einen Generalunternehmer vergeben werden, wird das
Leistungsbild (§ 4) nochmals Uberprift und ggf. einvernehmlich neu festgelegt (bewertet).

[

*)  Ggf. ausfiillen/ankreuzen.
**) Die Leistung ist nach § 34 HOAI i.V. mit Anlage 10 Nr. 10.1 HOAI ggdf. eine Grundleistung der Leistungsphase 8

12



9.5 Sonderregelungen fiir anrechenbare Kosten

|:| Die Kosten flr

(z.B. die Kosten der Kostengruppe(n) 370 oder 610 DIN 276 ; z.B. Beschaffung medizinischer Gerate)

sind im Verhaltnis zu den gesamten Kosten aufergewohnlich hoch. Diese Kosten werden,
falls nach § 1 des Vertrags beauftragt und nach § 33 HOAI Uberhaupt anrechenbar, nur mit
einem Anteil von v.H. angerechnet (§ 7 Abs. 3 HOAI).

9.6 Raum fiir weitere Vereinbarungen:

Ausgefertigt:
Auftraggeber: Auftragnehmer:
(Ort, Datum) (Ort, Datum)
(Unterschrift, Stempel) (Unterschrift, Stempel)

13




Anhang zum Architektenvertrag - Gebaude - *)
(Ermittlung der Honorarzone nach Bewertungspunkten - §§ 5 und 35 HOAI -)

Bezeichnung Objekt/Art der MalRnahme:

Bewertungsmerkmale Honorarzone/Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen
sehr erin durch- hoch hr hoch BPunl;tte/
Planungsanforderungen gering gering schnittlich oc senr hoc ewg) ung
I Il 11 \Y \Y
Einbindung in die Umgebung 0-1,4 1,56-2,6 2,7-3,8 3,9-49 5-6
Anzahl der Funktionsbereiche 0-2,2 2,3-4 41-5,6 57-74 75-9
Gestalterische Anforderungen 0-22 23-4 4,1-5,6 57-74 75-9
Konstruktive Anforderungen 0-14 1,5-2,6 2,7-3,8 3,9-49 5-6
Technische Ausrustung 0-1,4 1,56-2,6 2,7-3,8 3,9-4,9 5-6
Ausbau 0-14 1,5-2,6 2,7-38 3,9-49 5-6
Summen 0-10 10,6 - 18,4 19-26,4 27-34,4 35-42 )
Zum Vergleich die Summen
nach § 35 Abs. 6 HOAI 0-10 11-18 19-26 27 - 34 35-42

Ergebnis: Die Bewertung ergibt

Vergleich: Zuordnung nach Objektliste Anlage 10 Nr. 10.2 HOAI in Zone

Raum fur Bemerkungen:

Punkte. **) Das Gebaude ist der Honorarzone

zuzuordnen. Zum

*)  Wird nicht Vertragsbestandteil.
**) Punktzahl eintragen.

Anhang



Allgemeine Vertragsbestimmungen fur Architekten-/Ingenieurlei
stungen - AVB -

Inhaltsverzeichnis

§1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

§2  Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und fachlich Beteiligten
§ 3  Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
§4  Auskunftspflicht des Auftragnehmers

§5 Herausgabeanspruch des Auftraggebers

§ 6  Urheberrecht

§ 7  Zahlungen, Honorarabrechnung

§8 Kindigung

§9 Haftung, Abnahme und Verjahrung

§ 10 Haftpflichtversicherung

§ 11 Arbeitsgemeinschaft

§ 12 Erfullungsort und Streitigkeiten

§ 13  Schriftform

§ 14 Anwendbares Recht

§ 1 Aligemeine Pflichten des Auftragnehmers

1.1 Die Leistungen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
einschlieBlich der Grundsatze und Voraussetzungen fiir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks/der
baulichen Anlage und den o&ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Leistungsanforderungen an den
Auftragnehmer werden durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht gemindert.

1.2 Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten.

AVB Arch/Ing 1



1.3

1.4

1.5

1.6

§2
2.1

22

23

24

§3
3.1

3.2

3.3

§4

§5

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des Auftraggebers zu erbringen.
Etwaige Bedenken hat er dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen. Er hat seine vereinbarten Leistungen
vor ihrer endgultigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich Beteiligten (vgl. § 2) abzustimmen.

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung 6ffentlich-rechtliche Hindernisse oder
Bedenken entgegenstehen.

Die Haftung des Auftragnehmers fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird durch die Abstimmung
mit dem Auftraggeber und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen durch den Auftraggeber nicht eingeschrankt.

Der Auftraggeber ist berechtigt, Anderungen des beauftragten Leistungsumfangs, die eine Erweiterung oder
Wiederholung des Leistungsinhalts bzw. der erbrachten und freigegebenen Leistungen enthalten, und Anderungen
des Leistungsziels, der Vertragsziele oder des Leistungsablaufs sowie zusatzliche Leistungen anzuordnen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, solche Leistungsanderungen, Leistungserweiterungen oder Zusatzleistungen
auszufuihren, es sei denn, das Biro des Auftragnehmers ist auf solche Leistungen nicht eingerichtet.

Fir die Berechnung des Honorars fir diese Leistungsanderungen, Leistungserweiterungen und Zusatzleistungen ist §
10 HOAI mafgeblich.

Bei Anderungs- und Zusatzleistungen, die nicht Uber die v.H.-Satze honoriert werden kdénnen, vereinbaren die
Vertragsparteien schriftlich ein angemessenes zusétzliches Honorar.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen in seinem Biro zu erbringen. Nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung zulassig.

Bei Leistungen, die die Ausschreibung, die Vergabe oder die Bauliberwachung betreffen, missen sich der
Auftragnehmer und seine dafiir verantwortlichen Mitarbeiter - auf Verlangen des Auftraggebers - auf die
gewissenhafte Erfullung ihrer Obliegenheiten gemaR dem Verpflichtungsgesetz i. V. m. dem Strafgesetzbuch
verpflichten lassen.

Der Einsatz anderer Mitarbeiter als die Verpflichteten darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen. Dem Auftraggeber
sind diese Mitarbeiter unverziglich zu benennen.

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und fachlich Beteiligten

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig Uber die Leistungen, die andere fachlich Beteiligte zu
erbringen haben und tber die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen so
rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemaf erbringen kénnen.

Wenn wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und
anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich schriftich die Entscheidung des
Auftraggebers herbeizufiihren.

Schriftwechsel und Verhandlungen im Rahmen der Ubertragenen Leistungen mit bauausfihrenden Unternehmen,
Behdrden und Dritten erfolgen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrnehmung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverzuglich tUber Umstande zu
unterrichten, aus denen sich Anspriiche fiir und gegen den Auftraggeber ergeben kénnen. Die Geltendmachung
derartiger Anspriiche obliegt dem Auftraggeber.

Finanzielle Verpflichtungen fiir den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Dies gilt auch fiir den
Abschluss, die Anderung und Erganzung von Vertragen sowie fiir die Vereinbarung neuer Preise.

Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Plane aushandigen und keine Auskiinfte
geben, die sich auf das Vorhaben beziehen. Nummer 2.2 bleibt unberiihrt.

Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverziglich und ohne besondere
Vergutung Auskunft zu erteilen oder schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprifungsverfahren
fur die BaumaRnahme fiir abgeschlossen erklart ist.

Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Der Auftragnehmer hat die zur Erfullung des Vertrags angefertigten Unterlagen - Plane oder Zeichnungen als
Transparentpausen oder digitale Datentrager - dem Auftraggeber zu Ubergeben und ihm das Eigentum daran zu
verschaffen. Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spatestens nach Erfillung
seines Auftrags zurlickzugeben. Zurtickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis beruhen, sind
ausgeschlossen.
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Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgefiihrte Werk ganz oder in Teilen urheberrechtlich
geschitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und Veréffentlichung dieser
Werke nach 6.2 bis 6.5.

Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen, die
eine personliche, geistige Schopfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen Grad an individueller
asthetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltédglichen Bauschaffens herausragen.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im
Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen fiir die im Vertrag genannte MafRnahme und das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dirfen auch fir eine etwaige Wiederherstellung des
ausgefuhrten Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern,
wenn die vom Auftraggeber vorzunehmende Interessenabwagung im Einzelfall ergeben hat, dass das
Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlcktreten muss. In
diesem Fall wird der Auftraggeber den Auftragnehmer (ber das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben,
innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer
Anderung einverstanden ist.

Missen am ausgefiihrten Werk Méngel, die insbesondere eine Gefahr fiir die Sicherheit darstellen oder die Nutzung
des Gebaudes beeintrachtigen und die nicht ohne eine Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden
kénnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern.
6.3 Satz 1 gilt entsprechend mit der Mal’gabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das
Interesse des Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausfiihrung tritt. Soweit mdglich, wird er den Urheber vor
Ausfiihrung héren.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers,
wenn Geheimhaltungsinteressen bzw. Sicherheitsinteressen oder sonstige Belange des Auftraggebers durch die
Veroffentlichung berthrt werden.

Liegen die Voraussetzungen von 6.1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen fur die im Vertrag genannte
Baumaflnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und andern; dasselbe gilt auch fir das ausgefiihrte
Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die
Planungs- und Kostendaten der Baumalnahme dirfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden. §
2.2 bleibt davon unberthrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfigung Uber das Grundstick
Berechtigten Gbertragen.

Zahlungen, Honorarabrechnung

Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen der Vergltung fiir die nachgewiesenen Leistungen
einschlieBlich Umsatzsteuer gewahrt. Abschlagszahlungen werden 21 Werktage nach Zugang des prifbaren
Nachweises fallig.

Nach Abnahme samtlicher Leistungen des Auftragnehmers (Schlussabnahme, vgl. § 9.2) kann das Honorar flr diese
Leistungen abgerechnet werden (Honorarschlussrechnung).

Ist fur die Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 8 eine Teilabnahme (vgl. § 9.3) erfolgt, kann der Auftragnehmer fiir
diese Leistungen eine Teilhonorarschlussrechnung stellen.

Werden Honorare fir Grundleistungen und zugleich Honorare fiir Besondere Leistungen vergitet, ist fur alle
Leistungen eine einheitliche Honorarschlussrechnung zu ubergeben.

Bei Riickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf
Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen ggf. der Rechnungsprifung durch die Prifungsbehoérde. Der
Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung ungerechtfertigt
gezahlter Betrage in Anspruch genommen wird.

Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den (berzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14

Kalendertagen nach Zugang des Riickforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in
Verzug und hat Verzugszinsen in Héhe von 9 v.H. Giber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

Kiindigung
Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung den Vertrag jederzeit ohne Grund, wie auch aus

wichtigem Grund kiindigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die BaumafRnahme nicht durchgefiihrt
oder nicht weitergefuhrt wird.

Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kiindigen.

Die Kiindigung muss schriftlich erfolgen.
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Wird ohne Grund, oder aus einem Grund gekiindigt, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, erhalt er fir die
ihm Ubertragenen Leistungen die vereinbarte Vergutung nach MaRgabe des § 649 Satz 2 BGB.

Die ersparten Aufwendungen fir die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen werden fiir
- die Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 *) auf 40 v.H.,

- die Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 *) sowie der ortlichen Bauliberwachung i.S. der Anlagen 12 Nr. 12.1
und 13 Nr. 13.1 HOAI auf 60 v.H.

der vereinbarten Vergltung festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder hohere ersparte Aufwendungen oder
sonstige vergitungsmindernde Umstande von einer Vertragspartei nachgewiesen.

Hat der Auftragnehmer den Kiindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemaf erbrachten, in
sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu vergiiten und die fir diese nachweisbar entstandenen
notwendigen Nebenkosten zu erstatten.

Die Mangel- und Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben unberthrt.

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses bleiben die Anspriiche der Vertragsparteien aus den §§ 4
bis 6 unberihrt.

Etwaige Rucktrittsrechte der Vertragsparteien nach BGB bleiben unberihrt.

Haftung, Abnahme und Verjahrung
Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzan-
spriiche und die Verjahrung dieser Anspriiche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Nach Fertigstellung samtlicher Leistungen des Auftragnehmers findet eine formliche (Schluss-)Abnahme statt. Der
Auftragnehmer hat die Fertigstellung der Vertragsleistung schriftlich anzuzeigen und die Abnahme zu beantragen.

Auf Verlangen des Auftragnehmers werden die Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 8 gesondert férmlich
abgenommen (Teilabnahme).

Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit unterhalten und
nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in
Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz fur
alle Mitglieder bestehen.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziiglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fur die gesamte Vertragszeit nachzuholen und
nachzuweisen.

Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gbernimmt das mit der Vertretung beauftragte im Vertrag
genannte Mitglied die Federfiihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegeniiber. Beschrankungen seiner
Vertretungsbefugnisse, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegentber dem Auftraggeber
unwirksam.

Fir die Erfullungen der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren
Auflésung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fiir den Auftraggeber ausschlielich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der
Arbeitsgemeinschaft.

Erfiillungsort und Streitigkeiten

Erflllungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im
Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Soweit die Voraussetzungen nach § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fir
Streitigkeiten nach dem Sitz der fiir die Prozessvertretung des Auftraggebers zusténdigen Stelle.

Schriftform
Anderungen und Ergéanzungen des Vertrags bediirfen der Schriftform.

Anwendbares Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

*)i.S. der §§ 34 Abs. 3, 39 Abs. 3, 43 Abs. 1, 47 Abs. 1, 51 Abs. 1 und 55 Abs. 1 HOAI
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Zusatzliche Vertragsbestimmungen fur
Architekten-/Ingenieurleistungen
- ZVB -

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Vorbereitung der Vergabe, Vergabeunterlagen

§2 Mitwirkung bei der Vergabe

§ 3 Objektilberwachung, Ortliche Bauiiberwachung

§4 Geidnderte und Zusitzliche Bauleistungen (Nachtragsforderung)
§ 5 Kostenermittlungen, Kostenkontrolle

§ 6 Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Anhang - Richtlinien fiir die Prifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten

Vorbemerkungen

Die nachstehenden ZVB gelten nur flr die Objektplanung Gebaude, Innenraume, Selbststandige Freianlagen/Auienan-
lagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen sowie flr die Fachplanung Technische Ausriistung.

Architekten- /Ingenieurvertrage sind i.d.R. Werkvertrage (8§ 631 ff. BGB). Nach den Vertragen schuldet der
Auftragnehmer als Vertragsleistungen i.d.R. die Leistungen gemaR den Leistungsbildern der HOAI und ggf. die
Ortliche Bauuberwachung. Die ZVB konkretisieren einzelne (nicht alle) Leistungen der Leistungsphasen 6 ff. der
HOAI sowie der Ortlichen Bautiberwachung.

§ 1 Vorbereitung der Vergabe, Vergabeunterlagen

1.1 Offentliche Auftraggeber sind verpflichtet, Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftrage ab dem jeweiligen
EU-Schwellenwert EU-weit, Auftrdge unterhalb des EU-Schwellenwertes nur im Inland auszuschreiben. Die
Vergabeunterlagen sind unter Beachtung der fir die kommunalen Auftraggeber (einschliellich deren Eigenbetriebe
bzw. Eigengesellschaften) verbindlichen Vergabevorschriften zu erstellen (z.B. VOB Teil A, VOL Teil A, SeKtVO).

1.2 Zur Erstellung der Vergabeunterlagen sind die Kommunalen Einheitlichen Vordrucke - KEV - (s. Kommunales
Vergabehandbuch - KVHB-Bau) bzw., wenn verlangt, die Kommunalen Einheitlichen Muster fir die Vergabe von
Liefer- oder Dienstleistungen - Komm (L/D) - (s. Teil Il des VOL-Handbuches) zu verwenden. Die Verwendung
weiterer selbstverfasster Vergabeunterlagen bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

1.3 Leistungsbeschreibungen fir Bauauftrage sind nach der VOB/A i.V.m. den Abschnitten 0 oder ATV der VOB/C zu
erstellen. Dabei sind insbesondere folgende Grundsatze zu beachten:

- Aufnahme der in den Abschnitten 0.5 der ATV der DIN 18299 ff. (VOB/C) vorgeschriebenen
Abrechnungseinheiten. Die Verwendung der Abrechnungseinheit "t" (Abrechnung nach Gewicht) bedarf der
Zustimmung des Auftraggebers.

- Maoglichst genaue Berechnung aller LV - Mengen (gilt insbesondere auch fir Alternativ-, Bedarfs-/Eventual- oder
Zulagepositionen).

- Aufnahme nur der fir die Bauausfihrung notwendigen LV - Positionen (keine Haufung unndétiger Positionen,

insbesondere von Alternativ- oder Bedarfs-/Eventualpositionen). Die Aufnahme von Alternativ- oder
Bedarfs-/Eventualpositionen sowie angehangter Stundenlohnarbeiten bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

- Ausweisung der Mengen und des Gesamtbetrags auch bei Bedarfs-/Eventualpositionen (Einbeziehung in die
Angebotswertung).

1.4 Der Auftragnehmer hat - wenn verlangt - die Leistungsverzeichnisse nach dem Standardleistungsbuch - StLB -, nach
dem Standardleistungskatalog - StLK - oder nach einem vom Auftraggeber bestimmten Leistungsbuch zu erstellen.

1.5 Beabsichtigt der Auftragnehmer, Leistungsbeschreibungen von sog. Projektanten (z.B. Bauunternehmern) erstellen
zu lassen, ist der Auftraggeber hiervon rechtzeitig zu unterrichten.
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Der Auftragnehmer hat den wesentlichen Inhalt der Vergabeunterlagen - spatestens vor deren Vervielfaltigung und
Ausgabe an die Bewerber - mit dem Auftraggeber abzustimmen. Dabei notwendig werdende Entscheidungen trifft der
Auftraggeber im Benehmen mit dem Auftragnehmer, z.B. Gber

- die Wahl der Vergabeart oder die Auswahl der Bewerber,

- den Zeitpunkt der Ausschreibung,

- die Festlegung des Eroffnungstermins,

- die Abgabe von Bewerber- /Bietererklarungen (z.B. Eignungsnachweise),

- die Bildung von Losen,

- etwaige bauseitige Materiallieferungen,

- die Zulassung bzw. den Ausschluss von Nebenangeboten,

- wichtige Besondere Vertragsbedingungen (z.B. Ausfiihrungsfristen, Sicherheitsleistungen, Vertragsstrafen,
Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche) oder

- Uber die gleichzeitige Vergabe von Wartungsarbeiten.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen insbesondere auch wichtige LV - Positionen (z.B.
Felspositionen, Einbau von Fremdmaterial) zu erlautern.

Mitwirkung bei der Vergabe

Der Auftragnehmer hat, wenn verlangt, Texte fiir Ausschreibungsbekanntmachungen zu fertigen und diese mit dem
Auftraggeber und den Angaben in den Vergabeunterlagen abzustimmen. Die Entscheidung Uber die Wahl der
Veroffentlichungsorgane trifft der Auftraggeber. Einstellungen im Internet obliegen dem Auftraggeber.

Die Ausgabe der Vergabeunterlagen an die Bewerber und die sichere Verwahrung der Angebote (verschlossene
Umschlage) bis zum Eréffnungstermin obliegt dem Auftraggeber, ebenso die Fihrung von Bewerberlisten.

Auftraggeber und Auftragnehmer informieren sich gegenseitig lber etwaige erteilte Auskiinfte oder Informationen an
Bewerber beziglich der Vergabeunterlagen. Der Auftragnehmer hat Uber mindlich erteilte Auskinfte oder
Informationen Aktenvermerke zu fertigen und diese zusammen mit dem Vergabevorschlag dem Auftraggeber zu
Ubergeben. Sind wéahrend der Angebotsfrist (z.B. aufgrund von Anfragen der Bewerber) die Vergabeunterlagen
nochmals zu andern, ist der Auftraggeber hiertiber unverziiglich zu unterrichten.

Eréffnungstermine sind bei der Verwaltung abzuhalten. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer bei
den Eroffnungsterminen als Verhandlungsleiter mitzuwirken. In diesem Falle bestellt der Auftraggeber einen
Schriftfuhrer. Die Niederschrift Uber den Eroffnungstermin ist vom Auftragnehmer nach dem Formblatt - KEV Er6ffAng

- zu fertigen. Die Angebote sind beim Eréffnungstermin zu kennzeichnen (z.B. auf Verlangen des Auftraggebers durch
Loch- /Stanzgerate oder Schnursiegel).

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Angebote (einschlieBlich Umschlage) unmittelbar nach dem Eroffnungstermin
kurzzeitig zurlickzubehalten, bevor sie dem Auftragnehmer zur Prifung der Angebote tUbergeben werden.

Der Auftragnehmer hat die Angebote formal, rechnerisch, wirtschaftlich und technisch zu prifen (ggf. mittels
Prufprogramm). Ferner hat er die Eignung der Bieter zu prifen. Die Ergebnisse dieser Prifungen sind zu
dokumentieren.

Der Auftragnehmer hat aulerdem einen Preisspiegel (Spiegelung aller LV - Preise einschl. etwaiger
Stundenlohnverrechnungssatze) zu erstellen und zu analysieren.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise in Angeboten zu #ndern oder zu erganzen. Uber Auffilligkeiten in
Angeboten ist der Auftraggeber nach Abschluss der Angebotspriifung und Sichtung der Preisspiegel unverziglich zu
unterrichten (z.B. Uber auffallige Rechenfehler, Anzeichen fir Manipulationen, fehlende, widersprichliche, irrtimliche,
spekulative Preisangaben oder vermutete Mischkalkulationen).

Selbstgefertigte LV - Kurzfassungen der Bieter (EDV - Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu priifen, ob die
Mengenansatze und Positionen mit dem Original-LV Ubereinstimmen und ob sie die geforderten Erklarungen
enthalten (z.B. Fabrikatsangaben).

Der Auftragnehmer hat die Angebote aufgrund der Prifergebnisse zu werten und das Wertungsergebnis in einem
schriftichen Vergabevorschlag festzuhalten, gegliedert entsprechend den Wertungsstufen der jeweiligen
Vergabeordnung. Prifungsdokumentationen, Preisspiegel und Wertungs-/Vergabevorschlag sind dem Auftraggeber
zu Ubergeben.

In der formalen Wertung ist insbesondere darauf zu achten, dass die Angebote die von den Bietern geforderten
Erklarungen vollstandig enthalten (z.B. Preise, Nachunternehmererklarungen, Fabrikatsangaben oder ggf. auch
Eignungsnachweise, wenn bereits mit der Angebotsabgabe gefordert), ferner, dass die Angebote unterzeichnet sind.
Der Auftragnehmer hat in weiteren Wertungsstufen die Eignung der Bieter (Fachkunde, Leistungsfahigkeit,
Zuverlassigkeit), die Angemessenheit der Angebotspreise sowie die Wirtschaftlichkeit der Angebote festzustellen. Die
Gleichwertigkeit von Nebenangeboten oder angebotener anderer Fabrikate ist zu begriinden. Im Vergabevorschlag
sind die formalen Ausschlussgriinde, Ausschlussgriinde wegen mangelnder Eignung der Bieter, die Angebote mit
unangemessen hohen oder niedrigen Preisen und die Grinde fir die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots
umfassend darzulegen.
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Der Auftragnehmer hat erforderlichenfalls noch Aufklarungsgesprache mit den Bietern zu fihren und die
Gesprachsergebnisse schriftlich festzuhalten (z.B. bei Verdacht auf spekulativer Preisgestaltung, bei unangemessen
niedrigen Preisen, bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit von Nebenangeboten oder bei Zweifeln an der Eignung,
insbesondere an der Zuverlassigkeit eines Bieters). Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zu geben, an den Gesprachen
mitzuwirken.

Da die Festlegung der Bieterrangfolge auf der Grundlage der an die Bewerber herausgegebenen LV zu erfolgen hat,
ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten, wenn sich nach dem Eroffnungstermin herausstellen sollte, dass
sich die ausgeschriebenen Leistungen (Mengen, Positionen usw.) wesentlich andern.

Die Vergabeentscheidung obliegt dem Auftraggeber. Die Entscheidung Uber die Ausfiihrung von Alternativpositionen
trifft der Auftraggeber im Rahmen der Angebotswertung. Die Entscheidung uber die Ausfihrung von
Bedarfs-/Eventualpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel nach Auftragserteilung.

Der Auftragnehmer hat die Prifung und Wertung der Angebote — soweit méglich - zligig durchzufiihren und den
Auftraggeber zu unterrichten, falls eine Uberschreitung der Zuschlagsfrist droht. Eine etwaige Verlangerung der
Zuschlagsfrist obliegt dem Auftraggeber.

Auskiinfte beim Gewerbezentralregister oder ggf. auch bei der Melde- und Informationsstelle fiir Vergabesperren
werden vom Auftraggeber eingeholt. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber ggf. auf die Notwendigkeit der
Einholung solcher Auskiinfte hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die unberiicksichtigten Angebote zu Ubergeben. Diese werden beim
Auftraggeber verwahrt.

Der Auftraggeber erteilt die Bauauftrage. Absageschreiben an nicht bericksichtigte Bieter fertigt der Auftraggeber.

Objektiiberwachung, Ortliche Bauiiberwachung

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Bei Verzégerungen sind die Ursachen
darzulegen und Vorschlage zum Ausgleich zu machen.

Der Auftraggeber ist unverziglich Uber Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen die mit der
Bauausfliihrung beauftragten Unternehmen ergeben kénnen.

Schriftwechsel mit anderen an der Uberwachung fachlich Beteiligten, mit bauausfiihrenden Unternehmen oder mit
Behorden ist im Benehmen mit dem Auftraggeber zu fihren.

Gehen dem Auftragnehmer wichtige schriftliche Mitteilungen der bauausfiihrenden Unternehmen zu (z.B. Bedenken
wegen der Bauausfihrung, Nachunternehmereinsatz, Behinderungsanzeigen oder Kindigungen), sind diese mit
Stellungnahme unverzuglich dem Auftraggeber weiterzuleiten.

Werden bei der Durchfiihrung von Bauvorhaben Funde von kultur-, kunst- oder baugeschichtlicher Bedeutung, wie
z.B. Fundamente, Mauerreste, Grabsstatten, Bodenfunde, Inschriften oder Wandgemalde aufgedeckt oder Fachwerke
freigelegt, ist der Auftraggeber sofort zu verstandigen. Bau- oder Grabarbeiten sind ggf. einzustellen und die
Fundamente abzusichern, bis die fachgerechte Bergung oder die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt ist.

Besondere Vorkommnisse auf der Baustelle, wie Diebstahl, Unfall- und Elementarschaden sowie sonstige
Beschadigungen sind dem Auftraggeber unverzlglich mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der
Aufklarung zu unterstiitzen.

Bauleistungen sind grundsatzlich férmlich abzunehmen. Als Abnahmeniederschrift ist das Formblatt - 343 KEV AbnN
- zu verwenden (s. KVHB - Bau). Der Auftragnehmer ist auch zur Abgabe rechtsgeschaftlicher Erklarungen im
Rahmen der Abnahme befugt (z.B. Vorbehalt von Mangelanspriichen oder Vertragsstrafen). Der Auftragnehmer hat
den Auftraggeber iber Abnahmetermine jeweils rechzeitig zu unterrichten. Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zur
Teilnahme an den Abnahmen zu geben.

Die mit der Uberwachung Beauftragten sollen (iber eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing., Dipl.-Ing. (FH),
Ing. (grad.), Master, Bachelor oder vergleichbar) und Uber eine angemessene Baustellenpraxis - in der Regel von
mindestens drei Jahren - verfigen. Der ortliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber
vor Beginn der Arbeiten zu benennen.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fiihren, sofern nicht im Einzelfall einvernehmlich darauf verzichtet wird.

3.10 Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfihrenden Unternehmen, Lieferanten und

3.1

Dienstleistungserbringer ihre Leistungen prifbar abrechnen, insbesondere die Schlussrechnungen Ubersichtlich und
nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen
Rechnungsbeilagen (z.B. Abrechnungszeichnungen, Aufmale, Mengenberechnungen, Liefer- /Wiegescheine und
derg.) vollstéandig und prufbar Gbergeben.

Werden Bauleistungen (gemeinsam) ortlich aufgemessen, sind die Aufmafblatter einschl. Mengenberechnungen so
zu erstellen, dass die Richtigkeit des Zahlenwerks — ggf. Jahre spater durch die Prifungsbehdrde — beurteilt werden
kann. Ggf. sind zu den einzelnen MalRen Ortsangaben zu machen (z.B. Raumangaben). Erforderlichenfalls ist in den
Aufmalblattern auf beigefligte Plane oder Skizzen hinzuweisen.
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Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine stets zeitnah (z.B.
taglich) zu prifen und insbesondere darauf zu achten, dass sie vollstandig im Original vorliegen und die nach dem
Bauvertrag geforderten Mindestangaben enthalten. Bei Verdacht auf Abrechnungsmanipulationen ist der
Auftraggeber unverzlglich zu unterrichten. Ggf. sind geeignete MalRnahmen zu treffen (z.B. Kontrollwégungen betr.
dem Leergewicht oder Forderung auf Angabe der Uhrzeit in den Wiegescheinen).

Der Auftragnehmer hat die von ihm gepriften Rechnungen der bauausfihrenden Unternehmen mit folgendem
Vermerk zu versehen: ,Fachtechnisch und rechnerisch richtig“; "festgestellt auf ... EUR; ........cc.c.......... (Ort, Datum,
Unterschrift).”

Zur Rechnungsprifung vgl. noch die nachfolgenden Richtlinien.

Geéanderte und Zusitzliche Bauleistungen (Nachtragsforderungen)

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfiihrenden Unternehmen im Namen und auf Rechnung des
Auftraggebers neue Preise zu vereinbaren. Nachtragsvereinbarungen schliet der Auftraggeber. Die Anordnung und
Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten (§ 2 Abs. 10 VOB/B). Die Uberwachung
der Stundenlohnarbeiten und die Anerkennung der Stundenlohnzettel obliegt dem Auftragnehmer.

Uber etwaige beim Auftragnehmer eingehende Nachtragsforderungen ist der Auftraggeber unverziiglich zu
unterrichten.

Werden geanderte oder =zusatzliche Bauleistungen angeordnet (gefordert, notwendig) und fordert ein
bauausfihrender Unternehmer deswegen neue (erhohte, zusatzliche) Preise, ist von ihm zu verlangen, dass er seine
Nachtragsforderungen eindeutig beschreibt, begriindet und kalkulatorisch auf der Grundlage der Angebotskalkulation
belegt.

Der Auftragnehmer hat die Nachtragsforderungen dem Grunde und der Héhe nach auf Ubereinstimmung mit der
VOB/B bzw. VOL/B zu priifen und das Prifungsergebnis dem Auftraggeber mitzuteilen, dabei die Notwendigkeit der
Nachtrage zu begriinden und insbesondere auch zu bestatigen, dass die Nachtragsleistungen nicht bereits im LV
enthalten sind (und auch keine Nebenleistungen i.S. der VOB/C darstellen). Bei Nachtragsforderungen hat der
Auftragnehmer auch etwaige Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

Werden geanderte Leistungen ausgefiihrt, die Minderkosten verursachen, hat der Auftragnehmer das
bauausfihrende Unternehmen aufzufordern, kalkulatorisch die Minderkosten darzulegen und dem Auftraggeber
Vorschlage flr eine neue Preisvereinbarung nach § 2 Abs. 5 VOB/B zu unterbreiten.

Werden von bauausfiihrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenmachtiger Abweichung vom
Vertrag ausgefuhrt, ist der Auftraggeber hiervon unverziiglich zu unterrichten.

Kostenermittlungen, Kostenkontrolle

Der Auftragnehmer hat spatestens nach Abschluss der Vorplanung eine Kostenschatzung zu erstellen, spatestens
nach Abschluss der Entwurfsplanung eine Kostenberechnung (ggf. auch als Grundlage fiir die Honorarberechnung).
Die Kostenberechnung ist eine wichtige Finanzierungsgrundlage fir den Auftraggeber und dementsprechend mit
grofdter Sorgfalt zu erstellen.

Die Kosten sind nach DIN 276 in der neuesten Fassung (oder analog der DIN 276) zu ermitteln, oder — wenn verlangt
— nach einer anderen Kostengliederungssystematik (z.B. im Verkehrswegebau nach einer anderen Gliederung). Die
jeweiligen Kostenermittiungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen, einzelne Ansatze auf Verlangen auch zu
begriinden. Kostenermittiungen sind — wenn verlangt — nach den Formblattern — KFB (A/l) Kosten 1 oder Kosten 2 zu
erstellen (s. HKVM).

Vor Einleitung des Vergabeverfahrens hat der Auftragnehmer die voraussichtlichen Kosten auf Grundlage eines von
ihm bepreisten Leistungsverzeichnisses zu ermitteln. Dies gilt auch fir den Objektplaner der Verkehrsanlagen, wenn
ihm die Leistungsphase 6 Ubertragen wurde.

Kostenermittlungen sind unverzuglich fortzuschreiben, sobald sich die Grundlagen der Ermittlungen andern (z.B.
Pléane). Der Auftraggeber ist in allen Leistungsphasen uber zu erwartende wesentliche Kostenanderungen stets
rechtzeitig zu unterrichten, auch in der Phase der Bauausfihrung (z.B. bei gro3eren Mengenanderungen, Nachtragen
oder Bauzeitverschiebungen).

Der Auftraggeber unterstiitzt den Auftragnehmer bei Erstellung der Kostenermittlungen. Insbesondere stellt der
Auftraggeber bei Bedarf erforderliche Unterlagen zur Verfiigung (z.B. Rechnungen).

Fir Fachplaner, die nur Kostenbeitrdge an Objektplaner zu liefern haben, gelten die vorstehenden Regelungen
sinngeman.
Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Der Auftragnehmer, der die Objektiiberwachung / Ortliche Bauiiberwachung in Auftrag hat, ist zugleich auch Bauleiter
i.S. des Bauordnungsrechts, sofern nicht anderes vereinbart wird.

Die offentlich-rechtliche Bauleitertétigkeit nach dem Bauordnungsrecht ist mit dem Honorar fir die Grundleistungen
"Objektliberwachung" bzw. mit dem Honorar fir die Ortliche Bauliberwachung abgegolten.
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Anhang
Richtlinien fiir die Prifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten
Fachtechnische und rechnerisch Priifung durch den Auftragnehmer

Mit dem Vermerk auf Baurechnungen "Fachtechnisch (sachlich) und rechnerisch richtig" bestatigt der Auftragnehmer
insbesondere, dass

® die Vertragspreise in die Rechnungen richtig Ubernommen worden sind (Einheitspreise, Pauschalpreise,
Stundenlohnverrechnungssatze),

® die Rechnungen keine Rechenfehler enthalten,

® die Mengen aus Zeichnungen oder Aufmafien richtig ermittelt und in die Rechnungen richtig tGbertragen worden
sind (ggf. auch die Abrechnungsregelungen der VOB/C beachtet worden sind),

® die vertraglichen Abrechnungseinheiten des LV in die Rechnungen tUbernommen worden sind,
® die Bau- /Teilleistungen, fiir die Zahlungen gefordert werden, vollstindig und méangelfrei erbracht worden sind, den
® Bau- /Teilleistungen, fir die Zahlungen gefordert werden, ein wirksamer Auftrag des Auftraggebers zugrunde

liegt bzw. das bauausfiihrende Unternehmen nicht eigenmachtig gehandelt hat (gilt auch fiir die Ausflihrung von
Bedarfs-/Eventualpositionen oder Nachtragsleistungen),

® die Rechnungen priiffahig libergeben worden sind und somit eine der Falligkeitsvoraussetzungen gegeben ist
(z.B. Aufmale, Stundenlohnzettel, Entsorgungsnachweise vollstandig und priffahig beigefigt sind),

® iibergabepflichtige Bau- [Teilleistungen , fir die Zahlungen gefordert werden, tatsdchlich auch Ubergeben
worden sind (z.B. Bestandsplane, Standsicherheitsnachweise),

® ctwaige Nachtrags- / Zusatzforderungen der Bauunternehmer (z.B. wegen Mehr- oder Mindermengen nach § 2
Abs. 3 VOB/B, wegen geéanderter, wegfallender oder zusatzlicher Leistungen nach § 2 Abs. 4, 5, 6 oder 9 VOB/B

oder nach § 2 Abs 7 Nr. 2 VOB/B, wegen Bauzeitverzogerungen nach 6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB oder aus
Preisgleitklauseln) dem Grunde und der Hohe nach zutreffend sind,

® ectwaige Vergiitungs- /Preisminderungsanspriiche des Auftraggebers (z.B. Preisnachlasse, wegen
angeordneter Minderleistungen nach § 2 Abs. 5 VOB/B oder nach den ZTV -StralRenbau oder aus
Preisgleitklauseln) geltend gemacht worden sind,

® Zurickbehaltungsrechte oder Aufrechnungsmdoglichkeiten des Auftraggebers aus demselben
Vertragsverhaltnis nach den §§ 273, 320, 387 ff., 641 Abs. 3 BGB (z.B. Zahlungseinbehalte wegen Mangel oder
Aufrechnungen flir Bauwasser, Baustrom und dergl.) bei Feststellung des auszuzahlenden Betrags berlcksichtigt
worden sind.

Das Ergebnis der Rechnungsprifung (z.B. Streichungen, Berichtigungen, Zahlungseinbehalte oder Aufrechnungen) ist in
geeigneter Form zu dokumentieren.

Bei vereinbarten Skonti ist die Rechungsprifung und - ibergabe zu beschleunigen.

Restliche (sachliche) Priifung durch den Auftraggeber

Nach Ubergabe der fachtechnisch und rechnerisch gepriiften Rechnungen obliegt dem Auftraggeber die "restliche
(sachliche) Feststellung” zu den Rechnungen, insbesondere die Priifung

® ectwaiger Aufrechnungsmoglichkeiten bzw. Schadensersatzforderungen des Auftraggebers gegeniber dem
Bauunternehmer (z.B. in Haftungsféallen, bei Bauunternehmerverzug oder bei mangelbedingten Folgeschaden),

® ectwaiger weiterer Aufrechnungsmoglichkeiten (z.B. bei Gegenforderungen des Auftraggebers, die nicht aus
demselben Vertragsverhaltnis stammen),

® einer Aufrechnung mit Vertragsstrafen (im Benehmen mit dem Auftragnehmer),
® etwaiger Forderungsabtretungen oder -pfindungen,

® von Forderungen des Auftraggebers in Insolvenzangelegenheiten

® der Bauabzugssteuer oder

® etwaiger Versicherungsfille (z.B. Bauleistungsversicherung).

Bei vereinbarten Skonti ist beschleunigte Zahlung Sache des Auftraggebers.

Dem Auftraggeber obliegt die Verwertung bzw. Geltendmachung von Sicherheiten (z.B. Birgschaftsanspriche bei
Uberzahlten Abschlagszahlungen) sowie die formliche Schlusszahlungsmitteilung.
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